

21 בנובמבר 2019
כ"ג חשוון תש"פ

לכבוד
משתתפי מכרז 04/2019

א.נ.;

הנדון: הודעת הבהרה מס' 02 למכרז מס' 04/2019
לביצוע עבודות להקמת 3 כיתות גן בשכונת גני יער בעיר לוד

א. כללי

1. להלן הבהרה מטעם החברה הכלכלית ללוד (להלן "החכ"ל").
2. הוראות הבהרה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/ייתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
4. הבהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויש לצרפה למסמכי ההצעה, כשהיא חתומה ע"י המציע.

ב. עדכון מסמך ד' – כתב כמויות

5. לכתב הכמויות יתווסף פרק 04 – עבודות בניה, אשר נשמט בטעות מכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז.
6. מספר סעיף 14.01.0030 יעודכן למספר לסעיף 10.01.0060.
7. יובהר, כי כתב הכמויות הינו כתב כמויות מנחה בלבד ויש להתבסס על התוכניות במתן הצעת המחיר.

מצ"ב כנספח א' עותק עדכני של מסמך ד' - כתב כמויות, בפורמט PDF.

ג. עדכון מסמכי המכרז

8. בהתאם להבהרה מס' 1, המחזור הכספי המצטבר הנדרש מהמציע ביחס לשנים 2016-2018, הנובע מפעילות המציע בתחום ביצוע עבודות בניה יעודכן כך שלא יפחת מסך של 22 מיליון ₪. בהתאמה יתוקנו הוראות המכרז כדלקמן:
8.1 בסעיף 3.3 לחלק הכללי של המכרז ירשם:

"המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2016-2018, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בניה עומד על לא פחות מ-22 מיליון ₪ (עשרים ושניים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ)".

8.2 בסעיף 1.3 לנספח 2 לחלק הכללי של המכרז ירשם:

"המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2016-2018, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בניה עומד על לא פחות מ-22 מיליון ₪ (עשרים ושניים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ)".

9. למסמכי המכרז יתווסף מסמך ה' – דוח קרקע מעון יום גני יער.
10. יובהר, כי מדובר בדוח קרקע של פרויקט סמוך לפרויקט נשוא מכרז זה, אשר עליו התבסס התכנון.

מצ"ב כנספח ב' מסמך ה' – דוח קרקע מעון יום גני יער.

חתימת המציע:

| מס"ד | עמוד | סעיף/הפניה | שאלה | תשובה |
|------|------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 4 | פרק 04 עבודות בניה | בכתב הכמויות פרק בניה לא קיים, לא לקירות חוץ ולא למחיצות פנים, משכך ככל הנראה פרק זה כלל לא תומחר נא לשלוח את הכמות ולהוסיף לאומדן את פרק "בניה". | כאמור בסעיף 5 לעיל, פרק 04 עבודות בניה נשמט בטעות מכתב הכמויות המנחה אך תכולתו נלקחה בחשבון במחיר הבסיס לעבודות הבינוי בפרויקט. |
| 2 | 27 | סעיף 14.01.0030 לכתב הכמויות | בכתב הכמויות מופיע קופינג מאבן סעיף 14.01.0030, בתוכניות מופיע קופינג מאלומיניום לפי פרט DT-3. | סעיף קופינג אבן 14.01.0030 מתייחס לקופינג אלומיניום ותומחר בהתאם בעלות גבוהה יותר מקופינג אבן. |
| 3 | 1 | גיליון K-1 תכנית "מתווה יסודות" | בתכנית "מתווה יסודות" גיליון K-1 לא מופיע ליד הכלונסאות עומק וקוטר, נא לשלוח תוכנית עם הפרטים. | בגיליון K-1 של הקונסטרוקציה קיים פירוט של כלונס טיפוסי ושם מצוין עומק וקוטר הכלונסאות. |
| 4 | | כללי | במסמכי המכרז לא קיים דוח קרקע, האם אפשר לשלוח? | כן. כאמור בסעיף ג' לעיל, מצ"ב דוח קרקע של מעון יום גני יער, פרויקט הסמוד לפרויקט נשוא מכרז זה ועליו התבסס התכנון. |

עשהאל גדות

סמנכ"ל ביצוע