

05 דצמבר 2021  
א' טבת תשפ"ב

לכבוד  
משתתפי מכרז 09/2021  
**באמצעות דוא"ל**

א.נ.;

**הנדון: מכרז פומבי מס' 09/2021 – לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם א'2 בשכונת "נופי בן שמן" לוד - הודעת הבהרה מס' 4**

א. כללי

1. להלן הבהרה מספר 4 מטעם החברה הכלכלית ללוד בע"מ (להלן "החברה" ו/או המזמין).
2. הוראות הבהרה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
4. הבהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לצרפה למסמכי ההצעה, כשהיא חתומה ע"י המציע ככל הניתן.

ב. מענה לשאלות הבהרה

מס"ד	הפניה	עמוד	שאלה	תשובה
1	נספח 1 למסמך א' – נוסח ערבות הגשה	26	בנוסח הערבות רשום סכום של 748,000 ש"ח אבל במילים רשום שמונה מאות חמישים אלף ש"ח מה הנכון מבניהם?	הסכום הוא כפי שנרשם במספרים 748,000 ₪ ובמילים שבע מאות ארבעים ושמונה אלף ₪. <b>מצ"ב נוסח ערבות מתוקן כנספח א' להודעת הבהרה זו.</b>
2	מסמך ה כתב הכמויות	102	מספר הסעיף צריך להיות 02.01.050. וכך תיאור הסעיף צריך להיות מתוקן.	נפלה טעות סופר במספור ותאור סעיף 02.02.0010. מספור הסעיף העדכני הינו 02.01.050. התיאור המילולי העדכני הינו:  <b>"פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.01 קירות כובד.</b> קירות תומכים - כובד מבטון ב-20, בגובה עד 4.0 מטר, עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב-20. כולל: כל עבודות החפירה הדרושות, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות".

מס"ד	הפניה	עמוד	שאלה	תשובה
3	מסמך ה כתב הכמויות	סעיפים שונים תחת פרק 99	בכתב הכמויות מופיע במספר מקומות אזכור לפרק 99 אשר לא ברור למה הינו מתייחס.	פרק 99 ותתי הסעיפים הכלולים בו נרשמו במספור שגוי בשל טעות סופר. ראו רשימת עדכנית לתתי הסעיפים ושיוכם לפרקים הנכונים. יובהר כי אין כל שינוי אחר בנוסח הסעיפים הנ"ל (ובכלל זאת אין שינוי בתיאור העבודות, היחידה, כמות היחידות והתמחור).

**עדכון רשימת מספרי תתי סעיפים לכתב הכמויות (בעבר תחת פרק 99):**

מס"ד	מספר מבנה	מספר סעיף מקורי	מספר סעיף עדכני
1	19	99.0002	41.99.020
2	20	99.0003	41.99.020
3	21	99.0003	41.99.020
4	22	99.0003	41.99.020
4	23	99.0003	41.99.020
5	24	99.0003	41.99.020
6	25	99.0003	51.99.100
7	26	99.0003	51.99.100
8	26	99.0004	51.99.200
9	26	99.0005	51.99.010
10	27	99.0003	51.99.100
11	27	99.0004	51.99.200
12	27	99.0005	51.99.010
13	28	99.0003	51.99.100
14	28	99.0004	51.99.200
15	28	99.0005	51.99.010

בכבוד רב,

**עשהאל גדות**

**סמנכ"ל ביצוע וראש מנהלת הסכם הגג**

**נספח א'  
נוסח כתב ערבות הגשה - מתוקן**

לכבוד  
החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או עיריית לוד  
שתייהן לצורך ערבות זו מרח' בת שבע 1 בנין 3 קומה 2 מתחם טלרד , לוד  
לוד  
א.ג.נ.,

**הנדון: ערבות בנקאית**

על-פי בקשת \_\_\_\_\_ ח.פ./ח.צ./ת.ז. \_\_\_\_\_ (להלן – **המציע**) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 748,000 ש"ח (שבע מאות ארבעים ושמונה אלף ש"ח שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 09/2021 לביצוע עבודות א'2 פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "נופי בן שמן" בלוד (להלן – **המכרז**) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם **באופן מידי** כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה :

"**מדד**" – מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  
"**מדד הבסיס**" – מדד חודש ספטמבר 2021 שפורסם ביום 15 באוקטובר 2021 [או בסמוך לכך].  
"**המדד החדש**" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

**התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.**

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום **12.03.2022** ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית ללוד בע"מ, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,